

MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR LE SDE 03 EN 2020

MARCHÉS DE TRAVAUX

Objet	Lots	Date de signature du marché	Date d'effet du marché	Durée du marché	Montants en euros HT	Nom de l'attributaire	Code postal	Ville
Travaux sur les réseaux publics d'électricité et de gaz (reconduction)	2020AC-EL1	29/10/2020	01/01/2021	1 an	300 000 € HT minimum	CEE Allier / CEGELEC	03400 / 03100	YZEURE / MONTLUÇON
	2020AC-EL2	29/10/2020	01/01/2021	1 an	500 000 € HT minimum	CEE Allier / CEGELEC	03400 / 03100	YZEURE / MONTLUÇON
	2020AC-EL3	29/10/2020	01/01/2021	1 an	500 000 € HT minimum	CEE Allier	03400	YZEURE
	2020AC-EL4	29/10/2020	01/01/2021	1 an	600 000 € HT minimum	CEME / Entreprise Électrique	03000 / 63000	AVERMES / CLERMONT-FERRAND
	2020AC-EL5	29/10/2020	01/01/2021	1 an	800 000 € HT minimum	SPIE City Networks / Bouygues ES	03500 / 42164	SAINT POURÇAIN SUR SIOULE / BONSON
	2020AC-EL6	29/10/2020	01/01/2021	1 an	600 000 € HT minimum	CEME / Entreprise Électrique	03000 / 63000	AVERMES / CLERMONT-FERRAND
	2020AC-EL7	29/10/2020	01/01/2021	1 an	800 000 € HT minimum	SPIE City Networks / Bouygues ES	03500 / 42164	SAINT POURÇAIN SUR SIOULE / BONSON
Extension, renouvellement et exploitation-maintenance des installations d'éclairage public (reconduction)	EP1	29/10/2020	01/01/2021	1 an	800 000 € HT minimum	CEE Allier	03400	YZEURE
	EP2	29/10/2020	01/01/2021	1 an	600 000 € HT minimum	CEME	03000	SAINT POURÇAIN SUR SIOULE
	EP3	29/10/2020	01/01/2021	1 an	800 000 € HT minimum	SPIE City Networks	03500	AVERMES
	EP4	29/10/2020	01/01/2021	1 an	80 000 € HT minimum	CEE Allier	03400	YZEURE
	EP5	29/10/2020	01/01/2021	1 an	50 000 € HT minimum	Bouygues ES	42164	BONSON
Construction chaufferie bois à Billy	LOT1 : Gros Œuvre	03/03/2020	03/03/2020	10 mois + GPA	56 906.30 €	SABCF SAS CAILLOT FRÈRES	03340	GOUISE
	LOT2 : Chauffage	03/03/2020	03/03/2020	12 mois + GPA	156 528.86 €	THERMI SERVICE SEHCOR GROUPE	42300	ROANNE
Construction chaufferie bois au Mayet de Montagne	non	23/06/2020	26/06/2020	6 mois + GPA	57 779.22 €	SARL PORSENNIA JPG	03300	CUSSET

MARCHÉS DE FOURNITURE

Objet	Lots	Date de signature du marché	Date d'effet du marché	Durée du marché	Montants en euros HT	Nom de l'attributaire	Code postal	Ville
Groupement d'achat Électricité	2020_SDE03_LOT1_C5EP	18/05/2020	01/01/2021	3 ans	2 498 844 €	DIRECT ENERGIE	75725	PARIS CEDEX 15
	2020_SDE03_LOT2_C5BAT	18/05/2020	01/01/2021	3 ans	2 394 669 €	OUI Energie	59000	LILLE
	2020_SDE03_LOT3_C4	20/05/2020	01/01/2021	3 ans	5 432 130 €	E-Pango	93210	LA PLAINE SAINT DENIS
	2020_SDE03_LOT4_C3 C2	20/05/2020	01/01/2021	3 ans	5 136 870 €	EDF	75008	PARIS
Groupement d'achat Électricité	2020_SDE03_LOT1_C5 typé EP (autres que batiment et EP)	09/10/2020	01/01/2021	3 ans	13 152 €	Electricité de Provence	83000	TOULON
	2020_SDE03_LOT2_C5BAT	09/10/2020	01/01/2021	3 ans	1 086 111 €	EDF	75008	PARIS
	2020_SDE03_LOT3_C4	09/10/2020	01/01/2021	3 ans	146 607 €	ENI France	92533	LEVALLOIS PERRET

MARCHÉS DE SERVICE

Objet	Lots	Date de signature du marché	Date d'effet du marché	Durée du marché	Montants en euros HT	Nom de l'attributaire	Code postal	Ville
MOE Construction chaufferie bois à Bayet	non	03/03/2020	03/03/2020	12 mois + GPA	10 600 €	LARBRE INGÉNIÉRIE	03100	MONTLUÇON